



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V

N. 221/UTC del 21/12/2021

R.G. 422

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DEL TERRITORIO NEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA.

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVENUTA EFFICACIA.**

**CUP: I94H20000350001 - CIG: 8864874572**

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

### **IL Responsabile Unico del Procedimento**

#### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2021 il progetto di "*Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia*" risulta tra quelli ammessi a finanziamento per un importo complessivo di € 864.543,41;
- il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con nota prot. n.0032551 del 27/02/2021, ha comunicato che, per gli Enti non dotati del Piano urbanistico Attuativo (PUA) e del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), il contributo è decurtato del 5%;
- l'Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.C. n.65 del 08/06/2021, approvava il progetto esecutivo dei lavori di "*Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia*" per un importo complessivo da quadro di € 821.316,24;
- con Delibera di Giunta Comunale n.65 del 08/06/2021 si è, altresì, deliberato di nominare come R.U.P. l'ing. Crescenzo Ungaro, quale Responsabile del V Settore del Comune di Barano d'Ischia;
- con Decreto Legge n.73 del 25.05.2021, art.52 bis comma 2, non si applica, quanto comunicato con la nota prot.0032551 del 27/02/2021, la decurtazione del 5% sul contributo ricevuto;
- con determinazione n.130/UTC del 10.08.2021 si è determinato di indire procedura di gara negoziata telematica, previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D.Lvo. n.50/2016 sostituito dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020 e ss. mm. ed ii., con consultazione di almeno



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

cinque operatori economici ove esistenti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del Codice degli Appalti e ss. mm. ed ii., per l'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia" con un importo da quadro economico di € 864.543,72;

- con Delibera di Giunta Comunale n.65 del 08/06/2021 si è, altresì, deliberato di nominare come R.U.P. l'ing. Crescenzo Ungaro, quale Responsabile del V Settore del Comune di Barano d'Ischia;

## CONSIDERATO CHE:

- nell'elaborato "R.06 – quadro economico" per mero errore è stato inserito il valore complessivo di € 864.543,72 in luogo di € 864.543,41;
- il CUP è il seguente: **I94H20000350001**;
- il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **8864874572**;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12,00 del 29/10/2021;
- con Verbale di gara n.1 del 08/11/2021, n.2 del 23/11/2021, n.3 del 01/12/2021, che seppur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si è dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della gara dei lavori di "Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia" l'operatore economico "**RAGGRUPPAMENTO F.I.A.M. S.R.L.**" con sede in Napoli alla Via Pio XII n.4, P.Iva: 00984270637, per un ribasso percentuale di 1,487%, quindi per un importo contrattuale di € 686.217,10 di cui oneri per la sicurezza € 13.616,99 oltre Iva come per legge;

## PRESO ATTO CHE

- dell'errore materiale inerente l'importo complessivo da quadro;
- dall'istruttoria, nel rispetto dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., risultano verificati i requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
- attraverso il portale AVCpass dell'ANAC sono stati acquisiti i documenti di prova dei requisiti resi in fase di gara dall'aggiudicatario così come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

## RITENUTO:

- procedere all'approvazione dei Verbale di gara n.1 del 08/11/2021, n.2 del 23/11/2021, n.3 del 01/12/2021;



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

- procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di "Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia" all'operatore economico "RAGGRUPPAMENTO F.I.A.M. S.R.L." con sede in Napoli alla Via Pio XII n.4, P.Iva: 00984270637, per un ribasso percentuale di 1,487%, quindi per un importo contrattuale di € 686.217,10 di cui oneri per la sicurezza € 13.616,99 oltre Iva come per legge;
- procedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, come di seguito definito:

Q.T.E. POST GARA				
1)	Totale lavori			€ 682 752,64
2)	ribasso offerto (1,487%)			€ 10 152,53
3)	Lavori al netto del ribasso			€ 672 600,11
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 13 616,99
A)	<b>TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 3) + 4)</b>			<b>€ 686 217,10</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:</b>			
B.1	Imprevisti			€ 17 463,01
B.2	Lavori in economia			€ 17 500,00
B.3	Spese tecniche generali:			
B.3.1	<i>Direzione lavori, coordinamento sicurezza, ed altre consulenze esterne</i>			€ 25 025,21
B.3.2	<i>incentivo di cui all'art.113 del DLgs.50/201</i>			€ 13 927,39
B.4	Spese per pubblicità e contrinuto anac ed eventuale commissioni			€ 4 300,00
B.5	Oneri di discarica (a presentazione fattura)			€ 4 508,72
B.6	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
B.6.1	<i>C.N.P.A.I.A. 4%</i>	4,00%		€ 1 001,01
B.6.2	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%		€ 68 621,71
B.6.3	<i>I.V.A. su spese tecniche e consulenze</i>	22,00%		€ 5 725,77
B.6.4	<i>I.V.A. su imprevisti e lavori in economia</i>	22,00%		€ 7 691,86
B.6.5	<i>I.V.A. su oneri di discarica</i>	22,00%		€ 991,92
		tot. B.6		<b>€ 84 032,27</b>
B.7	Economie omnicomprensive			€ 11 569,72
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 E B.7)</b>			<b>€ 178 326,31</b>
	<b>TOTALE PROGETTO LAVORI (A+B)</b>			<b>€ 864 543,41</b>



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

## VISTO:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (*Codice degli appalti*);
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*Decreto Semplificazioni*);
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ed ii. per la parte in vigore, aggiornato con D.M. 49/2018;
- la Legge del 14.01.2019 n.55;
- il D.M. del 07 marzo 2018 n. 49;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267 e ss. mm. ed ii;
- il D.Lgs. 19 Aprile 2000 n°145 e ss. mm. ed ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

## DETERMINA

per i motivi sopra esposti che qui si intendono riportati e trascritti:

1. **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 08/11/2021, n.2 del 23/11/2021, n.3 del 01/12/2021;
2. **di evidenziare** che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati in sede di gara, dall'operatore economico "**RAGGRUPPAMENTO F.I.A.M. S.R.L.**" con sede in Napoli alla Via Pio XII n.4, P.Iva: 00984270637;
3. **di aggiudicare** i lavori di "*Messa in sicurezza della sentieristica per il miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio nel comune di Barano d'Ischia*" all'operatore economico "**RAGGRUPPAMENTO F.I.A.M. S.R.L.**" con sede in Napoli alla Via Pio XII n.4, P.Iva: 00984270637, che ha offerto un ribasso economico pari all'1,487%, quindi per un importo contrattuale di € 686.217,10 di cui oneri per la sicurezza € 13.616,99 oltre Iva come per legge;
4. **di riformulare** il Quadro Tecnico Economico rimodulato in seguito all'aggiudicazione dei lavori come di seguito indicato:



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

Q.T.E. POST GARA				
1)	Totale lavori			€ 682 752,64
2)	ribasso offerto (1,487%)			€ 10 152,53
3)	Lavori al netto del ribasso			€ 672 600,11
4)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza			€ 13 616,99
A)	<b>TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 3) + 4)</b>			<b>€ 686 217,10</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:</b>			
B.1	Imprevisti			€ 17 463,01
B.2	Lavori in economia			€ 17 500,00
B.3	Spese tecniche generali:			
B.3.1	<i>Direzione lavori, coordinamento sicurezza, ed altre consulenze esterne</i>			€ 25 025,21
B.3.2	<i>incentivo di cui all'art.113 del DLgs.50/201</i>			€ 13 927,39
B.4	Spese per pubblicità e contrinuto anac ed eventuale commissioni			€ 4 300,00
B.5	Oneri di discarica (a presentazione fattura)			€ 4 508,72
B.6	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
B.6.1	<i>C.N.P.A.I.A. 4%</i>	4,00%		€ 1 001,01
B.6.2	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%		€ 68 621,71
B.6.3	<i>I.V.A. su spese tecniche e consulenze</i>	22,00%		€ 5 725,77
B.6.4	<i>I.V.A. su imprevisti e lavori in economia</i>	22,00%		€ 7 691,86
B.6.5	<i>I.V.A. su oneri di discarica</i>	22,00%		€ 991,92
		tot. B.6		<u>€ 84 032,27</u>
B.7	Economie omnicomprensive			€ 11 569,72
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 E B.7)</b>			<b>€ 178 326,31</b>
	<b>TOTALE PROGETTO LAVORI (A+B)</b>			<b>€ 864 543,41</b>

- di dare** atto che, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;
- di dare** atto che alla copertura finanziaria si farà fronte sulle risorse di cui alla Legge n.205 del 27/12/2017 art.1 comma 852 "Contributo anno 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio";
- di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva;

**8. di dare atto** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, all'Ufficio del Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- in originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la Segreteria Generale.

**9. di attestare**, così come si attesta, la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza per l'adozione della presente determinazione che viene emanata in base ai poteri attribuiti dall' art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**IL R.U.P.**

(ing. Crescenzo Ungaro)



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

*Stazione di cura, soggiorno e turismo*

*Ufficio Tecnico*

*Settore lavori pubblici, demanio, edilizia privata ed urbanistica*

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

*(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)*

### APPONE

il visto di regolarità contabile e

### ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_.

Nella residenza comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(dott. Ottavio DI MEGLIO)

### IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_, per pubblicità notizia.

Nella residenza municipale,

### IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO)